

## YENİLENEBİLİR ENERJİ DESTEĞİ PROJE ÖNERİSİ ALAN KOMİTESİ DEĞERLENDİRME FORMU

Proje No	
Proje Adı	
Öneren Kuruluş/Yürütücü Ortak	
Proje Yürütücüsü	
Kuruluş Ziyaret Tarihi	
Ziyaret Açık Adresi	

Alan Komite Üyesi Adı-Soyadı-Unvanı	
Çalıştığı Kurum/Kuruluş	
Çalıştığı Bölüm/Birim	
Değerlendirme Tarihi	
İmza	

### DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

- Değerlendirme, puanlama yapılacak altı bölüm ve desteklemede esas alınması önerilen unsurlar ile genel değerlendirme bölümünden oluşmaktadır. Tüm bölümler doldurulmalıdır.
- Puanlama 0 ila 10 arasında herhangi bir değer olabilir. Puanlamayı kolaylaştırmak amacıyla 0, 5 ve 10 değerleri için açıklamalar verilmiştir.
- Her bir değerlendirme kriteri için puanlama yapıldıktan sonra mutlaka görüş belirtilmeli veya açıklama yapılmalıdır.
- Herhangi bir sorunun Proje ya da Kuruluş açısından geçerli/ uygun olmadığı durumlarda, açıklama yapılarak puanlama yapılmaması mümkündür. **Bu durumda "ilgisiz" olarak tanımlayabilirsiniz.**
- Proje ile ilgili toplam puan, değerlendirme kriterleri için TTGV tarafından belirlenen katsayılar kullanılarak hesaplanacaktır. Bu nedenle, her sorunun ayrı ayrı değerlendirilerek, bölüm toplam puanları dikkate alınmaksızın, puanlama yapılması önemle rica olunur.

## PROJYİ ÖNEREN KURULUŞUN ALTYAPISININ UYGUNLUĞU

### A.1. Projeyi öneren kuruluşun uygulamada olan, içselleştirilmiş bir kalite sistemi, kalite belgesi veya süreçleri ile ilgili çeşitli yönetmelik/yönergeleri

10- Kuruluşun uygulamada olan, içselleştirilmiş bir kalite sistemi, kalite belgesi veya süreçleri ile ilgili çeşitli yönetmelik/yönergeleri mevcuttur.

5- Kuruluşun uygulamada olan, içselleştirilmiş bir kalite sistemi, kalite belgesi veya süreçleri ile ilgili çeşitli yönetmelik/yönergeleri vb. hazırlıkları devam etmektedir.

0 – Kuruluşun kalite sistemi, kalite belgesi veya süreçleri vb. konular hakkında bilgisi yoktur.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

### A.2. Projeyi öneren kuruluşta uygulanmakta olan çevre yönetim sistemi

10- Kuruluşta uygulanmakta olan, belgelendirilmiş ve içselleştirilmiş bir çevre yönetim sistemi mevcuttur.

5- Kuruluşta uygulanması planlanan çevre yönetim sistemi hazırlıkları (dokümantasyon vb.) devam etmektedir.

0 – Kuruluşun çevre yönetim sistemi ve uygulamaları hakkında bilgisi yoktur.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

### A.3. Projeyi öneren kuruluşun yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile ilgili diğer çalışmaları

10- Kuruluşun yenilenebilir enerji ve/ veya enerji verimliliği uygulamaları konusundaki farkındalığı ve deneyimi üst düzeydedir.

5- Kuruluşun yenilenebilir enerji ve/ veya enerji verimliliği uygulamaları konusunda sınırlı seviyede farkındalığı ve deneyimi mevcuttur.

0– Kuruluşun yenilenebilir enerji ve/ veya enerji verimliliği uygulamaları konusunda farkındalığı ve deneyimi yoktur.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

#### **A.4. Projeyi öneren kuruluşun personel nitelik ve deneyimi**

10- Kuruluşun teknik eleman kapasitesi sayı, nitelik ve deneyim olarak projeye uygun ve yeterlidir. Proje yürütücüsü daha önce de projelerde yöneticilik yapmıştır. Proje grubunun deneyimi de yeterlidir.

5- Kuruluşun teknik eleman kapasitesi yeterli değildir ancak tamamlanabilir niteliktedir. Proje yürütücüsünün önemli deneyimi bulunmamasıyla birlikte eğitimi uygundur. Eksiklikler projenin başlatılmasına engel teşkil etmemektedir.

0 – Proje yürütücüsü ve proje personeli projeyi gerçekleştirmek için çok yetersizdir ve yeterliliği tamamlama yönünde inandırıcı bir planlama bulunmamaktadır.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

#### **A.5. Projeyi öneren kuruluşun, projeyi gerçekleştireceği tesis, teçhizat, vb. altyapı olanakları**

10- Kuruluş yeterli donanıma sahiptir ya da gerekli donanımın tamamlanması yönündeki plan ve girişimleri gerçekçi ve yeterlidir.

5- Kuruluşun projeyi gerçekleştirmek için belirli bir altyapısı mevcuttur ancak tamamlanması gereken donanıma yönelik plan ve girişimleri geliştirilmelidir.

0 – Kuruluşun altyapısı projeyi gerçekleştirmek için yetersizdir ve tamamlaması gereken donanıma yönelik plan ve girişimleri mevcut değildir.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

#### **A.6. Projeyi öneren kuruluşun, projenin oluşturulmasında sağladığı katkı (bilgi birikimi ve deneyimi)**

10- Proje tamamen kuruluşun kendi bilgi birikimi ve deneyimine dayanmaktadır. Projede gerçekleştirilecek uygulama kuruluşun kendi tasarımıdır.

5- Proje kuruluşun bilgi birikimi ve deneyimine kısmen dayanmakta, tasarım için kuruluş dışından hizmet alımı vb. destek alınmaktadır.

0- Proje kuruluşun bilgi birikimi ve deneyimine dayanmamaktadır, tüm tasarım kuruluş dışından destek alınarak gerçekleştirilmektedir.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

## A.7. Projeyi öneren kuruluşun araştırma ve teknoloji geliştirme kültürü ve deneyimi

- 10- Kuruluşun Ar-Ge kültürü ve deneyimi mevcuttur.  
5- Kuruluşun sınırlı seviyede Ar-Ge kültürü ve deneyimi mevcuttur.  
0- Kuruluşun Ar-Ge kültürü ve deneyimi yoktur.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

## PROJE PLAN VE BÜTÇESİNİN UYGUNLUĞU

### P.1. Proje yönetim planlaması

- 10- Projede bilgi akışını ve karar alma süreçlerini gösteren kapsamlı bir yönetim planı yapılmıştır. Proje planı, risk planlamasını da kapsayarak çok detaylı olarak hazırlanmıştır, gerçekçi ve uygulanabilir.  
5- Proje planlaması için bir metodoloji kullanılmıştır ancak yönetim planlaması, faaliyet ve kaynak planlaması yeterince gerekçelendirilmemiştir.  
0- Proje planlaması yetersizdir veya gerçekçi ve gerçekleştirilebilir nitelikte değildir.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

### P.2. Proje uygulamaları, proje adımları ve iş programı

- 10- Proje "uygulamaları" ve "adımları (faaliyetleri)" net bir şekilde tanımlanmış ve zaman bazında planlanmıştır. Proje süresi kapsamına uygundur.  
5- Proje "uygulamaları" net bir şekilde tanımlanmış olmakla birlikte proje "adımları (faaliyetleri)" ve/veya zaman planlaması net ve gerçekçi bir şekilde belirlenmemiştir. Proje süresinde değişiklik yapılması gerekebilecektir.  
0- Proje "uygulamaları" ve "adımları (faaliyetleri)" net bir şekilde tanımlanmamıştır; zaman planlaması yapılmamıştır. Proje süresi kapsamına uygun değildir.

(Not: Proje Uygulaması, "önerilen projenin, birbirinden bağımsız olarak yürütülebilecek ve çevresel bir kazanım sağlayan her bir bileşeni" olarak tanımlanmakta olup, Proje Öneri Dosyası'nın YEK-5 Formu'nda sıralanmıştır. Proje adımları (faaliyetleri) ise, Proje Öneri Dosyası YEK-22 Formu'ndaki iş programı kapsamında verilen aşamalardır.)

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

--

### P.3. Projede öngörülen hizmet alımı

10- Projede öngörülen hizmet alımı projenin gerçekleşmesi için yararlıdır. Proje sonucu oluşabilecek fikri mülkiyet hak paylaşımının da tanımlandığı hizmet alım protokol/sözleşme yapılmıştır. Hizmet alımı sonucu elde edilecek bilgi birikiminin kuruluştaki kalıcılığının sağlanması için gerekli planlama yapılmıştır.

5- Projede öngörülen hizmet alımı gerekli ve yararlıdır ancak tüm alternatifler değerlendirilmemiştir. Proje sonucu oluşabilecek fikri mülkiyet hak paylaşımının da tanımlandığı hizmet alım protokol/sözleşme taslağı hazırlanmıştır.

0- Projede öngörülen hizmet alımı projenin gerçekleştirilmesi için gerekli değildir.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

### P.4. Proje kaynak (işgücü, teçhizat, malzeme, v.b.) planlaması ve proje bütçesi

10- Proje personeli öngörülen işlere uygun şekilde belirlenmiştir. Projeye katkı oranları (adam/ay) ve süreleri gerçekçidir. Proje gider kalemlerinin her biri proje faaliyetleri için gerekli ve gerçekçidir.

5- Proje personeli nitelik olarak uygundur ancak katkı oran ve sürelerinde düzenleme yapma ihtiyacı vardır. Proje gider kalemlerinin bazıları proje için nitelik ve nicelik olarak uygun bulunmamıştır, düzenleme yapılması gerekmektedir.

0- Proje personelinin projeye katkıları belirli veya uygun değildir, görev paylaşımı yapılmamıştır. Proje gider kalemleri uygun değildir ya da proje faaliyetleri ile ilişkilendirilmemiştir.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

### P.5. Literatür taraması ve benzer uygulamalar ile karşılaştırma

10- Literatür ve standart taraması yapılmış, benzer uygulamalar ve/veya teknolojiler ile ilgili araştırmalar kapsamlı olarak yapılmıştır.

5- Literatür ve standartlar ile ilgili tarama ve benzer uygulamalar ve/veya teknolojiler ile ilgili karşılaştırmalar dar bir kapsamda yapılmamıştır.

0 - Literatür ve standart taraması yapılmamış, benzer uygulamalar ve/veya teknolojiler ile karşılaştırmalar yapılmamıştır.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

## PROJENİN TEKNOLOJİ VE YENİLİK DÜZEYİ

### T.1. Projenin mevcut üretim süreçlerine getirdiği farklılık

10 – Uygulama ile mevcut üretim süreçlerine önemli bir farklılık getirilmesi ve iyileştirme sağlanması beklenmektedir.

5 – Uygulama ile mevcut üretim süreçlerine sınırlı bir farklılık getirilmesi ve/veya iyileştirme sağlanması beklenmektedir.

0 – Uygulama ile mevcut üretim süreçlerine herhangi bir farklılık getirilmesi ve iyileştirme sağlanması beklenmemektedir.

Puanlama (0-10 arası):

Görüşünüzü belirtiniz:

### T.2. Projeye konu olan uygulamanın güncel teknolojilerle uyumu

10 – Uygulama güncel teknolojilerle uyumludur veya güncel/ileri teknolojilerin kullanılmasını gerektirmektedir. İlgili teknolojide beklenen gelişmelere uyum sağlayacak bir yapı gözetilmiştir. Proje yürütücüsü/ortaklarının, kullanılacak teknoloji ile ilgili araştırma ve hazırlıkları yeterlidir.

5 – Uygulama güncel teknolojilerle uyumludur ancak ilgili teknolojide beklenen gelişmelere uyum sağlayacak bir yapı gözetilmemiştir. Proje yürütücüsü/ortaklarının, kullanılacak teknoloji ile ilgili yeterli araştırma ve hazırlıkları bulunmamaktadır.

0 – Projeye konu olan teknoloji güncel değildir. Konu ile ilgili yeterli araştırma ve hazırlık yapılmamıştır.

Puanlama (0-10 arası):

Görüşünüzü belirtiniz:

### T.3. Projeye konu olan uygulamanın ulusal ölçekte yenilik düzeyi

10 – Uygulama, ilgili sektörde ya da farklı sektörlerde (ulusal ölçekte) yaygın olarak kullanılan bir uygulama değildir. Yenilik düzeyi yüksektir ve ulusal bazda önem teşkil etmektedir.

5 – Uygulama ilgili sektördeki (ulusal ölçekte) mevcut kullanımlarından farklılık içermektedir ya da farklı sektörlerde kullanılan bir uygulama olup, ilgili sektöre adaptasyon niteliği taşımaktadır. Orta düzeyde yenilik içermektedir.

0 – Uygulama ilgili sektörde (ulusal ölçekte) yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır. Mevcut uygulamalardan farklılık içeren bir yönü bulunmamaktadır.

Puanlama (0-10 arası):

Görüşünüzü belirtiniz:

--

#### **T.4. Projenin, ulusal ölçekte "niş" (yeni/ özel/ boşluk bulunan) bir alana ya da sektöre yönelik olması**

*10 – Proje, ulusal ölçekte "niş" (yeni/ özel/ boşluk bulunan) bir alana ya da sektöre yöneliktir. Uluslararası düzeyde de fırsat yaratabilecek olup, önem taşımaktadır.*

*5 – Proje, ulusal ölçekte kısmen "niş" (yeni/ özel/ boşluk bulunan) bir alana ya da sektöre yöneliktir.*

*0 – Proje, ulusal ölçekte yeniliği ve özelliği olmayan, belli bir doygunluğa ulaşmış bir alan ya da sektöre yöneliktir.*

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

#### **T.5. Proje kapsamında üretilecek enerjinin sanayide doğrudan kullanılması**

*10 – Proje kapsamında üretilecek enerji sanayide doğrudan kullanılmaktadır.*

*5 – Proje kapsamında üretilecek enerji sanayide kısmen kullanılmakta, kısmen enterkonnekte sisteme verilmektedir.*

*0 – Proje kapsamında üretilecek enerji sanayide doğrudan kullanılmamakta, tamamı enterkonnekte sisteme verilmektedir.*

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

### **PROJEDE SAĞLANAN ÇEVRESEL KAZANIMLAR VE PROJENİN FİNANSAL ETKİNLİĞİ**

#### **Ç.1. Proje faaliyetlerinin ve sonuçlarının çevresel etkisi**

*10- Proje faaliyetleri ve çıktısının çevreye ve canlılara olumlu etkileri bulunmaktadır; bu olumlu etkiler uluslararası düzeyde ya da ülke genelinde belirlenmiş çevresel sorunlar ya da sınırlı doğal kaynak tüketimlerine yöneliktir.*

*5- Proje faaliyetleri ve çıktısının çevreye ve canlılara olumlu etkileri bulunmaktadır; bu olumlu etkiler kuruluşun bulunduğu bölgede var olan çevresel sorunlar ya da sınırlı doğal kaynak tüketimlerine yöneliktir.*

*0- Proje faaliyetleri ve çıktısının çevreye ve canlılara herhangi bir olumlu etkisi bulunmamaktadır.*

Puanlama (0-10 arası):	
------------------------	--

Görüşünüzü belirtiniz:

## Ç.2. Proje sonucunda yenilenebilir enerji üretimi/ kullanımındaki değişim

10- Proje sonucunda yenilenebilir enerji üretimi/ kullanımı ile ilgili değişim yüksek seviyededir. Bu öngörüler işletme maliyetlerinde dikkate değer bir azaltım sağlayacaktır.

5- Proje sonucunda yenilenebilir enerji üretimi/ kullanımı ile ilgili değişim orta seviyededir. Ancak bu öngörülerin işletme maliyetlerini nasıl etkileyeceği bilinmemektedir.

0- Proje sonucunda bir yenilenebilir enerji üretimi/ kullanımı öngörüsü yapılmamıştır veya herhangi bir yenilenebilir enerji üretimi / kullanımı olası gözükmemektedir.

Puanlama (0-10 arası):

Görüşünüzü rakamlarla destekleyerek belirtiniz:

## Ç.3. Proje sonucunda hammadde, enerji, su ve diğer doğal kaynakların tüketiminde değişim

10- Proje sonucunda sağlanacak hammadde, enerji, su ve diğer doğal kaynakların tüketiminde sağlanan azaltım yüksek seviyededir. Öngörülen tasarruf kuruluşun işletme giderlerinde dikkate değer bir azaltım sağlayacaktır.

5- Proje sonucunda sağlanacak hammadde, enerji, su ve diğer doğal kaynakların tüketiminde sağlanan azaltım orta seviyededir. Öngörülen tasarruf kuruluşun işletme giderlerinde sınırlı bir azaltım sağlayacaktır.

0- Proje sonucunda hammadde, enerji, su ve diğer doğal kaynakların tüketiminde sağlanan azaltım söz konusu değildir.

Puanlama (0-10 arası):

Görüşünüzü belirtiniz:

## Ç.4. Proje sonucunda emisyon ve diğer atık miktarlarında beklenen değişim

10- Proje sonucunda emisyon/atık azaltımı ile ilgili öngörüler yapılmıştır. Öngörülen değişim önemlidir.

5- Proje sonucunda emisyon/atık azaltımı ile ilgili öngörüler yapılmıştır ancak öngörülen değişimin sınırlı olacağı öngörülmektedir.

0- Proje sonucunda ne tür bir iyileştirme sağlayacağına ilişkin öngörü yapılmamıştır veya herhangi bir olumlu iyileştirme olası gözükmemektedir.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü rakamlarla destekleyerek belirtiniz:	

#### Ç.5. Projenin fizibilitesi (yatırım maliyetinin geri ödeme süresi)

- 10- Proje ile ilgili fizibilite çalışması yapılmıştır ve yatırım maliyetlerinin geri ödemesi için gereken süre uygundur.  
5- Proje ile ilgili fizibilite çalışması yapılmıştır. Yatırım maliyetlerinin geri ödemesi için gereken süre çok uzundur, bu sürenin kısaltılması için planda revizyon yapılması gerekmektedir.  
0- Proje uygulamasının karlı olması olası gözükmemektedir.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

#### Ç.6. Proje sonuçlarının ve tüm etkilerinin kuruluşun genel verimliliğine veya maliyetlerine olan etkisi

- 10- Proje sonuçlarının veya faaliyetlerinin üretim maliyetlerinin ana gider kalemlerini azaltıcı ve verimliliği artırıcı şekilde olumlu katkı sağlayacak niteliktedir.  
5- Proje sonuçlarının veya faaliyetlerinin üretim maliyetlerini azaltma veya verimlilik artırma gibi etkileri olabilir ancak bunlarla ilgili net tanımlamalar yapılmamıştır.  
0- Proje sonuçlarının veya faaliyetlerinin kuruluş verimliliğine veya üretim maliyetlerine etkisi olmayacaktır.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

#### Ç.7. Projenin maliyet etkinliği

- 10- Projenin yatırım maliyeti ve sağlanacak çevresel ve ekonomik kazanımlar dikkate alındığında, projenin "maliyet etkinliğinin" yüksek seviyede olduğu sonucuna varılmaktadır.  
5- Projenin yatırım maliyeti ve sağlanacak çevresel ve ekonomik kazanımlar dikkate alındığında, projenin "maliyet etkinliğinin" orta seviyede olduğu sonucuna varılmaktadır.  
0- Projenin yatırım maliyeti ve sağlanacak çevresel ve ekonomik kazanımlar dikkate alındığında, projenin "maliyet etkin" olmadığı sonucuna varılmaktadır.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

## **PROJE İLE SAĞLANAN DİĞER KAZANIMLAR (FİRMAYA ETKİSİ)**

### **F.1. Proje kapsamında ürün/üretim kalitesinde sağlanan iyileşme**

- 10- Proje kapsamında ürün/üretim kalitesinde sağlanan iyileşme yüksek düzeydedir.  
5- Proje kapsamında ürün/üretim kalitesinde sağlanan iyileşme orta düzeydedir.  
0- Proje kapsamında ürün/üretim kalitesinde iyileşme sağlanması öngörülmemektedir.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

### **F.2. Proje kapsamında çevre ve işçi sağlığı-iş güvenliği alanlarında/ risklerin azaltılmasında/ standart ve mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde sağlanan katkılar**

- 10- Proje kapsamında çevre ve işçi sağlığı-iş güvenliği alanlarında/ risklerin azaltılmasında/ standart ve mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde sağlanan katkılarının yüksek düzeyde olması öngörülmektedir..  
5- Proje kapsamında çevre ve işçi sağlığı-iş güvenliği alanlarında/ risklerin azaltılmasında/ standart ve mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde sağlanan katkılarının orta düzeyde olması öngörülmektedir..  
0- Proje kapsamında çevre ve işçi sağlığı-iş güvenliği alanlarında/ risklerin azaltılmasında/ standart ve mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde katkı sağlanması beklenmemektedir.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

### **F.3. Proje ile kuruluşun ihracat potansiyeline sağlanan katkı**

- 10- Proje ile kuruluşun ihracat potansiyeline yüksek düzeyde katkı sağlanacaktır.  
5- Proje ile kuruluşun ihracat potansiyeline orta düzeyde katkı sağlanacaktır.  
0- Proje ile kuruluşun ihracat potansiyeline katkı sağlanmayacaktır.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

#### **F.4. Projenin tamamlanması ile kuruluşun rekabet gücüne yansiyacak etki**

- 10- Projenin tamamlanması ile kuruluşun rekabet gücüne yansiyacak etki yüksek düzeyde olacaktır.  
5- Projenin tamamlanması ile kuruluşun rekabet gücüne yansiyacak etki orta düzeyde olacaktır.  
0- Projenin tamamlanması ile kuruluşun rekabet gücüne yansiyacak herhangi bir etki olmayacaktır.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

#### **F.5. Projenin işgücü verimliliğine etkisi**


- 10- Proje kapsamında işgücü verimliliğinde yüksek düzeyde artış sağlanacaktır.  
5- Proje kapsamında işgücü verimliliğinde orta düzeyde artış sağlanacaktır.  
0- Proje kapsamında işgücü verimliliğinde artış beklenmemektedir.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

#### **F.6. Projenin kuruluş açısından sürdürülebilir ve geliştirilebilir olması**

- 10- Proje kuruluş açısından sürdürülebilir ve geliştirilebilir niteliktedir, proje sonrasında yeni projelerin geliştirilmesi sağlanabilecektir.  
5- Proje kuruluş açısından sürdürülebilir ve geliştirilebilir niteliktedir ancak yeni proje fikirleri henüz oluşturulmamıştır.  
0- Proje kuruluş açısından sürdürülebilir ve geliştirilebilir nitelikte değildir.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	



## PROJE İLE SAĞLANAN DİĞER KAZANIMLAR (YAYGIN ETKİ)

### Y.1. Proje kapsamında kullanılması planlanan teknoloji, ekipman ve hizmetlerdeki yerli payı

10- Kuruluş tamamen yerli teknoloji, ekipman kullanmakta ve/veya hizmet alımı yapmaktadır.

5- Kuruluşun projeyi gerçekleştirmek için belirli bir oranda yerli teknoloji, ekipman kullanımı mevcuttur.

0 – Kuruluş projeyi gerçekleştirmek için tamamen yabancı teknoloji, ekipman kullanmaktadır.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

### Y.2. Proje ile sağlanan gelişmenin yerli kaynak (yerli enerji kaynağı, vb.) kullanımını desteklemesi

10- Proje ile sağlanan gelişmeler tamamen yerli kaynak kullanımını desteklemektedir.

5- Proje ile sağlanan gelişmeler kısmen yerli kaynak kullanımını desteklemektedir.

0 – Proje ile sağlanan gelişmeler yerli kaynak kullanımını desteklememektedir.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

### Y.3. Projenin sektörel bazda gösterim (demonstrasyon) ve yaygınlaştırma potansiyeli

10- Projenin sektörel bazda gösterim (demonstrasyon) ve yaygınlaştırma ile sektördeki diğer firmalara örnek olma potansiyeli yüksek düzeydedir.

5- Projenin sektörel bazda gösterim (demonstrasyon) ve yaygınlaştırma ile sektördeki diğer firmalara örnek olma potansiyeli orta düzeydedir.

0- Projenin sektörel bazda gösterim (demonstrasyon) ve yaygınlaştırma ile sektördeki diğer firmalara örnek olma potansiyeli bulunmamaktadır.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

#### Y.4. Proje kapsamında oluşturulan işbirlikleri

10- Proje kapsamında sanayi-sanayi, üniversite-sanayi, akademik destek veya danışmanlık gibi işbirlikleri oluşturulmuştur.

5- Proje kapsamında sanayi-sanayi, üniversite-sanayi, akademik destek veya danışmanlık gibi işbirlikleri oluşturulma çalışmaları devam etmektedir.

0- Proje kapsamında sanayi-sanayi, üniversite-sanayi, akademik destek veya danışmanlık gibi işbirlikleri oluşması öngörülmemiştir.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

#### Y.5. Proje ile sağlanan sosyal katkılar (nitelikli istihdam, çevre halkı için daha iyi yaşam koşulları, vb.)

10- Proje ile sağlanacak sosyal katkılar tanımlanmış olup yüksek düzeyde olması beklenmektedir.

5- Proje ile sağlanacak sosyal katkılar tanımlanmış olup orta düzeyde olması beklenmektedir.

0- Proje ile herhangi bir sosyal katkı sağlanması beklenmemektedir.

Puanlama (0-10 arası):	
Görüşünüzü belirtiniz:	

## DESTEKLEMEDE ESAS ALINMASI ÖNERİLEN UNSURLAR

Projenin desteklenmesine TTGV tarafından karar verilmesi durumunda; destek kapsamını oluşturmak üzere değerlendirilen projede iyileştirilmesi önerilen hususları aşağıdaki başlıklar altında belirtiniz.

### B.1. Proje süresi

Uygun	Uygun Değil
"Uygun Değil" seçeneğini işaretlediğinizde neden uygun olmadığını belirtiniz ve düzeltme önerisi yapınız:	

### B.2. Personel adam/ay katkıları

*Proje personelinin Kuruluş içindeki diğer işleri de dikkate alınarak değerlendirme yapılmalıdır.*

Uygun	Uygun Değil
"Uygun Değil" seçeneğini işaretlediğinizde neden uygun olmadığını belirtiniz ve düzeltme önerisi yapınız:	

### B.3. Teçhizat (cinsi, adedi ve fiyatı)

Uygun	Uygun Değil
"Uygun Değil" seçeneğini işaretlediğinizde neden uygun olmadığını belirtiniz ve düzeltme önerisi yapınız:	

### B.4. Sarf Malzemesi (cinsi, miktarı ve fiyatı)

Uygun	Uygun Değil
"Uygun Değil" seçeneğini işaretlediğinizde neden uygun olmadığını belirtiniz ve düzeltme önerisi yapınız:	

### B.5. Hizmet Alımı (kapsamı, süresi, alım yeri ve tutarı)

Uygun	Uygun Değil
"Uygun Değil" seçeneğini işaretlediğinizde neden uygun olmadığını belirtiniz ve düzeltme önerisi yapınız:	

### B.6. Seyahat-Nakliye

Uygun	Uygun Değil
"Uygun Değil" seçeneğini işaretlediğinizde neden uygun olmadığını belirtiniz ve düzeltme önerisi yapınız:	

### B.7. Diğer Harcamalar

Uygun	Uygun Değil
"Uygun Değil" seçeneğini işaretlediğinizde neden uygun olmadığını belirtiniz ve düzeltme önerisi yapınız:	

### B.8. Projede öngörülmemiş ancak projenin gerçekleşmesi için gerekli olduğunu düşündüğünüz alımlar veya tasarım değişikliği var mı?

Evet	Hayır
"Evet" seçeneğini işaretlediğinizde hangi kalemin bu kapsamda değerlendirildiğini ve hangi amaçla olacağını belirtiniz:	

## **GENEL DEĞERLENDİRME**

**G.1. Gerçekleştirdiğiniz kuruluş ziyareti sırasındaki gözlemlerinizi, genel piyasa koşulları, kuruluşun üretim kapasitesi ve mevcut faaliyetlerini göz önünde bulundurarak kuruluşun piyasadaki konumunu değerlendiriniz.**

**G.2. Projenin çevresel niteliğinin ve kapsamının iyileştirilmesine yönelik önerilerinizi belirtiniz.**

**G.3. Gerçekleştirdiğiniz kuruluş ziyareti sırasındaki genel çevre koşulları ve çevre duyarlılığına ilişkin gözlemlerinizi**